camila@devsolutions.info (31) 8808-8569

01. Apresentação

DevSolutions é responsável pelo desenvolvimento de soluções em softwares em plataformas desktop, web services e demais produtos voltados para produção de informações.

A equipe é constituída por desenvolvedores que cursam Sistemas de Informação pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e mantêm constante processo de auto-aprendizado e desenvolvimento de habilidades que acrescentam valor real aos seus projetos, tornando-os mais eficientes e eficazes. Atuam a anos no mercado de desenvolvimento na área de planejamento, controle e administração financeira, controle de clientes e serviços (CRM), currículo online, desenvolvimento de web sites entre outros.

02. Projeto

O projeto visa desenvolver um software em plataforma desktop que irá atender técnicos e engenheiros de segurança e prevê as seguintes **funcionalidades**:

Cadastros

- Empresas
- Nr's (Questões, Ações)
- Treinamentos
- Funcionários
- Funções (funções de funcionários)
- Usuários (controle de acesso)
- EPI's

Operações

- Check-list
- Controle de documentos
- Auditorias
- Controle de treinamentos
- Controle de EPI's
- Geração de documentos formato WORD
- Importação de funcionários

Relatórios

- · NR's pendentes
- · Auditorias de NR's
- Treinamentos (lista de presença)
- Formulário de entrega de EPI (recibo de entrega)

03. Etapas de desenvolvimento do projeto

A metodologia adotada garante que o projeto será montado com base em um planejamento e gestão de resultados rigorosos, com o objetivo de gerar retorno para o cliente.

O aplicativo será desenvolvido utilizando o método iterativo incremental, onde sua implementação é realizada através de ciclos de desenvolvimento. Cada ciclo é constituído das seguintes etapas:

Primeira etapa: Definição das funcionalidades

- Definição dos elementos chaves
- Estruturação dos processos que serão realizados;
- Elaboração do documento com a especificação dos requisitos levantados

Segunda etapa: Desenvolvimento

- Desenvolvimento dos requisitos
- Testes unitários e teste de interação

Terceira etapa: Monitoramento pró-ativo

- Fase de implantação;
- Correção de eventuais erros;
- Validação de requisitos e homologação;
- Análise de resultados, otimização dos pontos em que os usuários estejam encontrando dificuldades;

Quarta etapa: Documentação

• Documentação do sistema (manual do usuário)

Os ciclos que serão aplicados a cada módulo de desenvolvimento (descritos no Anexo I) e as entregas realizadas nas datas conforme o cronograma (Anexo II).

04. Âmbito de intervenção do cliente

Para o sucesso do projeto, é necessário que os solicitantes envolvam-se em algumas das etapas, fornecendo material que servirá de base para a construção do programa. As intervenções previstas são:

- Reunião inicial para definição de funcionalidades
- Nomeação de 1 (um) responsável pela comunicação entre a DevSolutions e os solicitantes;
- Após o recebimento do documento de diagnóstico, aprovação do mesmo.
- Reunião para apresentação das versões intermediárias
- Homologação do sistema (validação de funcionalidades)
- Treinamento dos usuários

O atraso nos pontos que dependem da intervenção dos solicitantes poderá resultar em atraso e alteração no prazo final do projeto.

05. Compromissos da DevSolutions

- Prestar os serviços da presente proposta de forma a atender os objetivos dos solicitantes;
- Cumprir os prazos acordados de acordo com o cronograma elaborado;
- Prestar assessoria para capacitar a equipe a utilizar o sistema;
- Disponibilizar-se para suporte a eventuais dúvidas por e-mail com o tempo para resposta de até 24 horas para dúvidas e até 72 horas para correção de erros.

o6. Investimento

Investimento	R\$10.850,00
Assinatura do contrato	R\$1808,00
1ª parcela (Ago/2010)	R\$1808,00
2ª parcela (Set/2010)	R\$1808,00
3ª parcela (Out/2010)	R\$1808,00
4ª parcela (Nov/2010)	R\$1808,00
Entrega final (Dez/2010)	R\$1810,00
Total	R\$10.850,00

Observações sobre o investimento:

- 1. Os valores estão em reais;
- O valor estipulado segundo o escopo definido acima. Alterações nas funcionalidades do software poderão implicar em alterações no valor final do projeto;
- 3. Os prazos de entrega estarão definidos no cronograma;

08. Observações finais

- Havendo aprovação desta proposta, será elaborado um contrato de prestação de serviços para formalizar os itens acordados;
- Os prazos definidos no cronograma terão validade a partir da data da assinatura do contrato de prestação de serviço;
- Havendo mudança no escopo do projeto ou adição de novas funcionalidades por parte dos SOLICITANTES, após a assinatura do contrato, será preparada uma nova proposta contendo descrição, tempo previsto e valores.

09. Contato

Telefone: (31) 8808-8569

E-mail: camila@devsolutions.info / cammila.f@gmail.com

Anexo I - Módulos

Módulos	Caso de Uso	Funcionalidades
Cadastros Iniciais	Cs01	Empresas
	Cs02	Funcionários
	Cs03	Funções
	Cs04	CBO (Classificação Brasileira de Ocupação)
	Cs05	Usuários
Treinamento	Cs06	Cadastro de treinamentos
	Cs07	Agendamento de treinamento
	Cs08	Lista de presença
EPI	Cs09	Cadastro de EPI
	Cs10	Entrega de EPI por funcionário
	Cs11	Formulário de entrega
NR's	Cs12	Cadastro de NR's
	Cs13	Check-List
	Cs14	Auditoria
	Cs15	Relatório de NR's pendentes
	Cs16	Relatório de Auditoria de NR's
Controles	Cs17	Importação de funcionários
	Cs18	Controle de documentos
	Cs19	Geração de documento em WORD
	Cs20	Controle de acesso

Anexo II - Cronograma

Módulos	Funcionalidades	Data Entrega	
Cadastros Iniciais	Empresas		
	Funcionários		
	Funções	24-jul	
	CBO (Classificação Brasileira de Ocupação)		
	Usuários		
	Validação escopos	7-ago	
Treinamento	Cadastro de treinamentos	14-ago	
	Agendamento de treinamento		
	Lista de presença		
	Validação escopos	21-ago	
	Cadastro de EPI		
EPI	Entrega de EPI por funcionário	11-set	
LFI	Formulário de entrega		
	Validação escopos	18-set	
NR's	Cadastro de NR's	2-out	
	Validação escopos	16-out	
	Check-List	23-out	
	Validação escopos	30-out	
	Auditoria	6-nov	
	Validação escopos	13-nov	
	Relatório de NR's pendentes	13-nov	
	Relatório de Auditoria de NR's	13-nov	
	Validação escopos	21-nov	
	Importação de funcionários	27-nov	
	Controle de documentos	27-nov	
Controles	Validação escopos	4-nov	
Controles	Geração de documento em WORD	4-dez	
	Controle de acesso	4-dez	
	Validação escopos	11-dez	
Entrega Final		18/dez	